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CONTRAT D'ARCHITECTE - MAISON INDIVIDUELLE NEUVE 

 
 

MISSION PARTIELLE  

PERMIS DE CONSTRUIRE ET SUIVI DE LA CONFORMITÉ ARCHITECTURALE 

ETUDES DE PROJET (OPTIONNEL)  
 

 

Référence  

 
 
 

1   PARTIES CONTRACTANTES 
 

Le maître d'ouvrage 

 

❑  M / Mme  contractant en leur nom personnel. 

 

❑  La société   n° RCS  

 

 

(préciser les prénom, nom et qualité du représentant de la société) 

 

Adresse  

 

 

Téléphone  Portable  

Courriel  Télécopie  

 

L'architecte 
 

❑  M / Mme  contractant en son nom personnel. 

 

❑  La société   n° RCS  

 

(préciser les prénom, nom et qualité du représentant de la société) 

 

Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Région   

Sous le n° national  

 

Adresse   

 

 

Téléphone  Portable  

Courriel  Télécopie  

 

Conformément aux dispositions du code de déontologie des architectes, qui fait obligation de 

recourir à une convention écrite préalable à tout engagement professionnel, il est convenu ce qui 

suit : 
 
 
 
 
 

https://www.architectes.org/
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2   OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de régir les relations entre l’architecte et le maître d’ouvrage 

signataires, dans le cadre d’une opération qui consiste en la réalisation d’une maison d’habitation :  
 

❑  à usage personnel 
 

❑  pour un autre usage (location, vente, etc.) 
 

Adresse du terrain :   

 

 

Références cadastrales :   
 

Surface foncière du terrain : m² 
Estimation de la surface 

habitable :  
m² 

 

 3    PIECES CONTRACTUELLES 

 
Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes : 

▪ Le présent contrat  

▪ Les éléments de programmation du maître d’ouvrage 

▪ Les études préliminaires éventuellement réalisées par l’architecte signataire. 
 

Ces pièces sont complémentaires et indissociables. 
 

Ce contrat    ❑ fait suite     ❑ ne fait pas suite au contrat pour études préliminaires. 

 

 4    ENVELOPPE FINANCIERE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 
Au jour de la signature du contrat, le maître d'ouvrage déclare disposer d'une enveloppe financière 

pour les travaux de :                                           € TTC (y compris les VRD - voiries et réseaux 

divers). 
 

Il est informé qu’à ce montant s’ajoutera le montant des honoraires de l’architecte, et que d’autres 

dépenses, dont la liste figure en annexe dans le programme, seront à sa charge.  
 

L'article 13 du présent contrat précise si le maître d'ouvrage a, ou non, recours à un ou plusieurs 

prêts bancaires pour assurer le financement de cette opération. 

 

 5    DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
Outre les dispositions du présent contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les 

droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment : 

▪ La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en 

particulier le code de déontologie des architectes 

▪ La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de 

la construction codifiée aux articles 1792 et suivants du code civil et aux articles L. 241-1 et 

suivants du code des assurances 

▪ Les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

 

5.1 - Droits et obligations du maître d'ouvrage 
 

▪ Programme et contraintes 
 

Le maître d'ouvrage s'oblige à fournir à l'architecte  

- son programme qui définit ses attentes et ses besoins,  

- les données juridiques, dont notamment les titres de propriété, servitudes, certificat d'urbanisme, 

limites séparatives, règlement de copropriété, règlement et cahier des charges de lotissement, etc. 

- les éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant, leur appréciation par l’administration, 
- les données techniques, dont notamment levés de géomètre, plan de bornage, résultats et 

analyse de la campagne de sondages, contraintes climatiques, sismiques, plans d’exposition aux 

risques naturels ou technologiques, documents photographiques ou autre permettant l’intégration 

du projet dans le site. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer la déclaration de projet de travaux situés à proximité de 

réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques ou de canalisations (gaz, électricité, 

télécommunications, eau, assainissement, matières dangereuses, chaleur, voies ferroviaires, etc.). 

Il est tenu d'adresser cette déclaration (DT) à chaque exploitant de réseaux (la demande est 

effectuée sur le formulaire Cerfa n°14434*03 disponible sur https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295 
 

▪ Etudes complémentaires 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser une étude de sol et le calcul du Bbio et à les fournir à 

l’architecte dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission conformément au contrat. Les 

honoraires correspondants sont à la charge du maître d’ouvrage.  
 

Si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemple : 

ingénieur structure, acousticien, etc.), ou que l’architecte conseille leur intervention, les dépenses 

correspondantes sont à la charge du maître d’ouvrage.  
 

▪ Assurances du maître d'ouvrage 
 

Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant 

l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément à l'article L 242-1 

du code des assurances.  
 

Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant 

notamment les dommages causés aux existants ou aux avoisinants du fait de l'exécution des 

travaux. 
 

Toute information sur les garanties et exclusions de ces assurances relève de la compétence 

exclusive de l’assureur.  
 

▪ Approbation des documents établis par l'architecte 
 

Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents d’études que lui soumet 

l'architecte. Il les valide en apposant sa signature et la date sur chacun d’entre eux dans les délais 

fixés à l’article 9. Cette signature vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'élément de mission 

concerné, des honoraires correspondants, et notification de poursuivre la mission. 
 

En cas de refus d’approbation, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs, par écrit, avant 

l’expiration des délais d’approbation fixés à l’article 9 du présent contrat. L’architecte et le maître 

d’ouvrage déterminent ensemble les suites à donner à la mission de l’architecte. 
 

Tout document émanant du maître d’ouvrage doit être transmis à l’architecte par tout moyen 

permettant de donner date certaine. 
 

En cas de silence du maître d’ouvrage dans le délai fixé à l’article 9 :  
 

❑ L’approbation par le maître d’ouvrage des documents établis par l’architecte et des honoraires 

correspondants est tacite. La mission de l’architecte se poursuit. 

❑ L’architecte se rapproche du maître d’ouvrage pour déterminer les suites de la mission 

(éléments de mission)   
 

▪ Informations de l’architecte concernant la suite de la mission  
 

Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer à l’architecte, titulaire de cette mission partielle 

auteur du projet, les coordonnées du titulaire de la mission de suivi de chantier (architecte, maître 

d’œuvre, etc.).  

Il s’engage à lui communiquer les données du projet (et notamment les études d’exécution) lui 

permettant de vérifier, au stade de la réalisation, que les documents d'exécution et l’ouvrage 

respectent les dispositions du projet architectural qu’il a conçu. 

 

5.2 - Droits et obligations de l'architecte 
 

▪ Information du maître d'ouvrage 
 

L'architecte fournit au maître d'ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa 

mission. Notamment, il l'informe par écrit, de toute évolution significative du coût de l’opération.  
 

▪ Respect de l’enveloppe financière du maître d’ouvrage 
 

Lorsque l’architecte a la conviction que le budget dont dispose le maître d’ouvrage est 

manifestement insuffisant pour l’opération envisagée, il doit l’en alerter.  

 

 

file:///C:/Users/moi/Downloads/cerfa_14434-03%20(1).pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295
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▪ Réglementation thermique  
 

L’opération est réalisée dans le respect de la réglementation thermique (ou du label désigné à 

l’article 16 du présent contrat) en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.  
 

L’architecte s’emploie, dans le cadre de son obligation de moyen, à mettre en œuvre les solutions 

architecturales et techniques pour obtenir les performances thermiques visées ci-dessus.  
 

Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en 

aucun cas engager l’architecte sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces 

consommations réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les 

réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux 

conditions climatiques qui peuvent s’écarter notablement de la moyenne. 
 

Les éventuelles contraintes particulières formulées par le maître d’ouvrage ne pourront en aucun 

cas introduire un lien entre les performances théoriques et les consommations réelles.    
 

▪ Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte 
 

L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les 

articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est 

confiée.  

Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque 

manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres 

intervenants participant à l'opération. 

L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds 

de garantie fixés dans son contrat d’assurance.  
 

 

L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle 

auprès de : 

la compagnie :  

par contrat n° :  
 

L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat. 

 

 6     COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE  

 

6.1 - Opération de construction pour l’usage personnel du maître d’ouvrage, de son 

conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants 
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 4532-7 du code du travail, lorsque les particuliers 

entreprennent une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de 

leurs ascendants ou descendants, la coordination est attribuée à l’architecte pendant la phase de 

conception, d'étude et d'élaboration du projet, et à celui qui assure la maîtrise du chantier, c'est-à-

dire, dans la pratique, à l’entreprise qui exécute le « gros œuvre » ou le « lot principal » pendant la 

phase de réalisation de l'ouvrage.  
 

La mission de coordination attribuée à l’architecte prend fin à l’issue de sa mission telle qu’elle est 

précisée à l’article 7.4 du présent contrat. 
 

Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé de l’obligation d’aviser les entreprises que le futur 

chantier est soumis à coordination et qu’il sera tenu de confier une mission de coordination au 

titulaire de responsabilité de la maîtrise du chantier. 

 

6.2 - Opération de construction pour un autre usage (location, vente, etc.) 
 

Hormis le cas particulier prévu à l'article L. 4532-7 du code du travail, le maître d'ouvrage a, 

conformément aux articles L. 4531-1 à L. 4532-18 du code du travail, l'obligation :  
 

- de missionner un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé dûment habilité, tant pour la 

phase conception que pour la phase chantier, dés lors que deux entreprises ou deux travailleurs 

indépendants au moins (sous-traitants compris) interviennent de manière simultanée ou successive 

sur un chantier.  
 

- de faire parvenir une déclaration préalable à l'Inspection du travail, à l'O.P.P.B.T.P. (Organisme 

professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la C.R.A.M. (Caisse régionale 

d'assurance maladie), dès lors que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à 

un moment quelconque des travaux et que la durée du chantier doit excéder 30 jours ouvrés ou 



Contrat d’architecte pour maison individuelle - Mission partielle - Réf dossier : ……  - Mise à jour 18/06/2020 - Page 12 sur 12 

que le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes/jours (articles L. 4532-1 et R. 

4532-2 du code du travail).  
 

La mission de coordination SPS peut être confiée soit à l'architecte s’il dispose d’une attestation de 

compétence, soit à un autre prestataire choisi par le maître d'ouvrage. Dans ce dernier cas, les 

coordonnées du coordonnateur ainsi que le contenu de sa mission sont communiqués à l’architecte 

par le maître d’ouvrage.  
 

Dans tous les cas, la mission de coordination SPS est confiée par contrat spécifique et la 

rémunération est distincte de celle prévue au présent contrat d’architecte. 

 

 7    CONTENU DE LA MISSION PARTIELLE 

 
La mission confiée à l'architecte par le maître d'ouvrage est une mission de conception et de suivi 

de la conformité architecturale en phase chantier, dont les éléments sont définis au présent article.  

Elle peut être complétée par la mission PRO (à cocher à l’article 7.4. 
 

L’architecte peut se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également 

s’adjoindre le concours de spécialistes comme cotraitants ou comme sous-traitants. 

 
7.1 - Etudes préliminaires  

(Sans objet si un contrat pour « études préliminaires » a été conclu préalablement) 
 

L'architecte analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, 

juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage. A cette occasion, il 

émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles.  
 

Il établit les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au 

regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse, ou au maximum 

deux esquisses du projet répondant au programme.  
 

Il établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de 

leur réalisation. 
 

Il se prononce sur l'adéquation de l’enveloppe financière et du calendrier prévisionnel du maître 

d’ouvrage avec les éléments du programme.  
 
7.2 - Etudes d'avant-projet 
 

L'architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, 

présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et 

établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs. Le niveau de définition 

correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100 (1 centimètre 

par mètre).  

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la 

construction.   
 

L'architecte établit l'estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des 

travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se 

réserve le maître d’ouvrage. 
 

Les matériaux, procédés constructifs et équipements intérieurs n’étant pas définitivement choisis 

par le maître d’ouvrage, à ce stade de la conception, l’estimation du coût prévisionnel des travaux, 

est effectuée sur la base des prix moyens indiqués par l’architecte. 
 

L’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10% en monnaie constante 

par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme 

annexé au présent contrat est inchangé.   
 

Toute modification du programme donne lieu à un avenant.  
 

L’architecte s’assure de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le 

calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage. En cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se 

rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat.  
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7.3 - Dossier Permis de construire 

 

▪ Elaboration du dossier de Permis de construire  
 

L'architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, 

nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la 

réglementation en vigueur. 
 

Il assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif après lui avoir indiqué le 

contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe. 
 

Le maître d'ouvrage après avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, 

dépose le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.  
 

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la 

construction.   
 

▪ Instruction du Permis de construire 
 

Postérieurement au dépôt du permis de construire, l'architecte assiste le maître d’ouvrage, à sa 

demande, dans ses rapports avec l’administration. Le maître d'ouvrage informe l'architecte de tout 

échange de correspondance avec l'administration. Dès réception du permis de construire, il 

transmet à l’architecte copie de l’arrêté et de ses éventuelles annexes. Le maître d’ouvrage procède 

à l’affichage réglementaire sur le terrain.   

 

❑ 7.4 - Les études de projet (Optionnel – Cocher cette case si le maître d’ouvrage vous 

confie cette mission  
 

Au commencement des études de projet, sur la base des propositions de l’architecte, le maître 

d’ouvrage précise le programme en indiquant notamment la nature et les caractéristiques des 

matériaux, des procédés constructifs et équipements intérieurs retenus.  
 

L’architecte, après avoir vérifié les conditions de leur mise en œuvre et l’incidence financière qui en 

découle, précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la 

construction. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis 

à l'échelle maximale de 1/50 (2 centimètres par mètre) avec les détails significatifs de conception 

architecturale aux échelles appropriées. 
 

L'architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier 

des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état : 

▪ un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leur nature et leur qualité; ce document fixe 

les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés. 

▪ s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires 

pour l’exécution des travaux. 
 

L’architecte établit un coût prévisionnel des travaux, par corps d’état et détermine le calendrier 

prévisible du déroulement de l’opération.  
 

Les études de projet ne comportent ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux 

quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises.  

 
7.5 - Suivi de la conformité architecturale en phase chantier 

 
La mission de suivi de la conformité architecturale comporte l’avis architectural sur les études 

d’exécution et le suivi architectural de la réalisation de l’ouvrage. 
 

Cette mission a pour objet de donner les moyens à l’architecte, auteur du projet architectural, de 

vérifier, au stade de la réalisation, que les documents d'exécution et l’ouvrage respectent les 

dispositions du projet architectural qu’il a conçu. 

 
▪  Avis architectural sur les documents d’exécution 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer les études d’exécution à l’architecte dans un délai de 

………… jours à compter de leur réception.  

 
Pour donner son avis sur les études d’exécution, l’architecte analyse l’impact des choix techniques 

sur la volumétrie, les matériaux et les finitions ainsi que la conformité des prestations et des 

performances proposées avec le projet architectural. 
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L’architecte est tenu de remettre au maître d’ouvrage son avis de conformité architecturale dans un 

délai de …. jours à compter de la date de remise des études d’exécution. L’absence d’observations 

écrites dans ce délai vaut validation tacite. 

 

▪  Suivi architectural de la réalisation de l’ouvrage 

 
L’architecte assure le suivi architectural de la réalisation qui a pour objet de contrôler la bonne 

exécution de l’ouvrage au regard de son projet architectural et des avis qu’il a délivrés sur les 

documents d’exécution. 

 
Cette mission de contrôle ne se substitue pas à la mission de direction de l’exécution des contrats 

de travaux qui sera confiée par le maître d’ouvrage à un autre prestataire, dûment identifié et 

assuré pour la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. 

 
L’architecte établit des notes de visites qu’il remet au maître d’ouvrage. Ces documents ont pour 

objet de signaler les éventuels écarts entre la réalisation de l’ouvrage et le projet architectural 

accompagné des avis émis sur les documents d’exécution. 

 
Si l’architecte participe, à la demande du maître d’ouvrage, aux réunions de chantier, il intervient 

dans le seul cadre de sa mission d’avis de la conformité architecturale et du suivi architectural de la 

réalisation de l’ouvrage. L’architecte ne participe pas aux opérations de réception et ne signe pas la 

DAACT prévue à l’article R 462-1 du code de l’urbanisme. 

 

En fin de travaux, avant la réception, l’architecte établit un rapport de conformité architecturale qui 

mentionne les éventuels écarts constatés et non rectifiés entre le projet architectural ayant fait 

l’objet de la demande permis de construire et les travaux réalisés, en précisant si ces écarts 

constituent des non-conformités au permis de construire accordé. 

 
L’architecte est informé par le maître d’ouvrage de toute modification du programme en cours de 

chantier. 

 
7.5 - Fin de la mission 
 

La mission de l'architecte s'achève à la remise au maître d’ouvrage, avant la réception, du rapport 

de conformité architecturale en fin de travaux.  

 

 8    REMUNERATION DE L’ARCHITECTE 

 

Pour la mission qui lui est confiée, l'architecte est rémunéré, exclusivement par le maître d'ouvrage, 

sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l'étendue de la mission 

et de la complexité de l'opération. 
 

Le montant forfaitaire de la rémunération de l’architecte est négocié sur la base de mission partielle  

à                      € HT, soit                                 € TTC  
 

Etant entendu que le maître d'ouvrage verse à l'architecte, en plus des honoraires, la TVA aux taux 

en vigueur. Le cas échéant, l’architecte s’engage à reverser le trop-perçu de TVA au maître 

d’ouvrage.  
 

Il est décomposé de la manière suivante :  

 

ELEMENTS DE MISSION 

Pourcenta

ge de la 

mission 

Honoraires 

HT 

Honoraires 

TTC 

ASC Acompte à la signature du contrat    

EP Etudes préliminaires    

AVP Etudes d’avant-projet    

DPC Dossier de permis de construire    

SCA Suivi de la conformité architecturale    

PRO Études de projet (OPTIONNEL)    

     

 TOTAL 100 % € HT € TTC 
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En cas d’interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus à l’architecte (droits 

acquis) est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de 

leur avancement (selon l’échelonnement des paiements). 

Le montant des honoraires dus est complété, par l’indemnité prévue à l’article 14.2 du présent 

contrat en cas de résiliation sans faute de l’architecte. 

 

Les honoraires : ❑ comprennent      ❑ ne comprennent pas les frais directs ci-dessous détaillés : 
 

DESIGNATION Quantité Prix unitaire Montant € HT 

Frais d'ouverture de dossier   € HT 

Déplacements en phase études   visites  km  €/km   

Déplacements en phase chantier   visites  km  €/km  € HT 

Reprographie, papeterie, dossiers de consultation, etc.   € HT 

Perspectives et insertions spécifiques     € HT 

Assurances professionnelles (générale et décennale)   € HT 

Autres frais     € HT 

     € HT 

Total des frais estimés pour la mission   € HT 

Taux de TVA applicable   % 

Soit : montant estimé des frais    €TTC 

 

▪ Echelonnement des paiements 
 

Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission.  
 

La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au 

maître d’ouvrage.  
 

Les honoraires complémentaires fixés par avenant sont payés au fur et à mesure de l’avancement 

des prestations concernées.   
 

Les dossiers correspondant à chaque élément de mission du contrat sont fournis en 1 seul 

exemplaire au maître d’ouvrage.  
 

Les documents graphiques sont établis : 

❑  sur support papier  

❑  sur support informatique au format : ………………………………………………………………………….… 

 ❑  modifiable 

❑  non modifiable 
 

▪  Délais de paiement 
 

Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission 

dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce 

délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable. 

 

 9     DELAIS D’EXECUTION ET DELAIS D’APPROBATION  

 

 

ELEMENTS DE MISSION 

Délai d'exécution des 
prestations                              

(préciser jours/semaines) 

Délai d'approbation par 
le maître d'ouvrage  

(préciser jours/semaines) 

Etudes préliminaires, le cas échéant   

Etudes d’avant-projet   

Dossier de demande de permis de 

construire  

  

Etudes de projet (si la mission a été 

confiée) 

  

 

Le point de départ des délais d’exécution des prestations dues par l’architecte est : 

- la date de signature du contrat pour la réalisation des études préliminaires ou des études d’avant-

projet lorsque les études préliminaires ont été confiées par contrat préalable distinct,  

- la date de réception des documents approuvés par le maître d’ouvrage pour les autres éléments 
de mission. 
 

En cas de retard imputable à l'architecte dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une 

pénalité de ………………………….. % par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des 

honoraires correspondant à l'élément de mission en retard.  
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Pour l’application de ces pénalités, le point de départ est le lendemain de l’expiration des délais 

d’exécution des prestations prévus ci-dessus. Ces pénalités sont libératoires.  
 

Aucune pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans les cas suivants : 

- si le retard est imputable au maître d’ouvrage 

- en cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent contrat, est considéré comme un cas 

de force majeure, tout fait ou circonstance inévitable, imprévisible, indépendant de la volonté des 

parties et qui ne peut être empêché par ces dernières.  

 

 10    MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES SUPPLEMENTAIRES 
 

Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de 

réalisation, toute modification des documents approuvés, tout dossier de permis de construire 

modificatif, demandé par le maître d'ouvrage ou imposé par un tiers, entraîné par un changement 

de réglementation ou rendu nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou 

commerciaux imprévisibles, donnent lieu à l'établissement d'un avenant qui fixe notamment les 

honoraires correspondants.  

 

 11    PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

L'architecte dispose, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 

œuvre.  
 

Le maître d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du 

présent contrat, dès lors qu’il est à jour du paiement des honoraires dus à l’architecte. Il ne peut 

pas faire usage des prestations pour lesquelles il ne se serait acquitté des honoraires 

correspondants.  
 

Le maître d’ouvrage s’engage à se rapprocher de l’architecte s’il envisage une modification de son 

œuvre en cours de réalisation. 
 

L’architecte dispose du droit de prendre des photographies du bâtiment, y compris des espaces 

intérieurs, dans des conditions à déterminer avec le maître d’ouvrage le moment venu. 

 

Le maitre d’ouvrage appose le nom de l’architecte et la date d’achèvement de l’ouvrage sur l’une 

des façades extérieures en application de l’article L. 650-2 du Code du patrimoine, selon les 

modalités convenues entres les parties 

 

 12    INDISPONIBILITE DE L'ARCHITECTE  

 

Si par suite de maladie grave, de décès ou toute autre cause sérieuse indépendante de la volonté 

de l’architecte, ce dernier est dans l’impossibilité d’achever sa mission, le contrat est résilié. Le 

maître d’ouvrage peut toutefois accepter la continuation du contrat par les ayants-droits 

architectes.  
 

Sur demande du maître d’ouvrage, le Conseil régional peut proposer une liste d’architectes 

géographiquement proches du lieu de l’opération qui pourraient être appelés, par le maître 

d’ouvrage, à succéder à l’architecte indisponible, par nouveau contrat, dans le respect de l’article 22 

du code de déontologie des architectes. 

 

 13    PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER 
 

Lorsque le maître d’ouvrage a recours à un prêt bancaire pour financer les dépenses liées à cette 

opération, il bénéficie d’un régime particulier obligatoire (sauf si le prêt est destiné à financer une 

activité professionnelle). 

 

13.1 - Le maître d’ouvrage n’envisage pas de recourir à un prêt  

 

Il recopie de sa main, en toutes lettres, la mention suivante : « Je soussigné, ............. (Nom et 

Prénom), maître d'ouvrage, déclare ne pas demander de prêt pour la réalisation de cette opération 

et reconnaît avoir été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je 
recourais néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices 

du Code de la consommation relatives au crédit immobilier » (art. L. 313-42 du Code de la 

consommation). 
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13.2 - Le maître d’ouvrage envisage de recourir à un prêt  

 

Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts suivants : 

 

Montant total TTC à financer à l’aide de prêts :   

 

La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de 

validité est fixée à un mois. Pendant ce délai, aucun commencement d’exécution ne peut être exigé 

de l’architecte. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires 

afin d’obtenir plusieurs offres préalables de prêts. Il s’engage à fournir dès réception à l’architecte 

une copie de chacune de ces offres préalables.  

 

En l’absence d’obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l’avance par le 

maître de l’ouvrage à l’architecte est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue 

ni indemnité à quelque titre que ce soit (art. L. 313-41 du Code de la consommation). 

 

Si la non-obtention du ou des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise 

foi ou tout abus de droit du maître d’ouvrage, comme en cas de comportement ou de réticences de 

nature à faire échec à l’instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, l’architecte 

pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de 

l’article 1178 du code civil, avec attribution de dommages-intérêts dans l’hypothèse où de ce fait, 

l’architecte aurait subi un préjudice.  

 

 14    RESILIATION 
 

Le présent contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités ci-après.  

 

14.1 - Résiliation d’un commun accord  
 

Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la 

forme d’un écrit (protocole, correspondances, etc.) qui fixe les modalités de paiement de ses 

prestations et de remboursement éventuels de ses frais. 
 

14.2- Résiliation sans faute sur initiative du maître d’ouvrage  
 

Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.  
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Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :  

▪ des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, 

conformément à l’article 8 du présent contrat 

▪ des intérêts moratoires visés à l'article 8 

▪ d'une indemnité de résiliation égale à            % (plafonnée à 20 %) de la partie des honoraires 

qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue 

 

14.3 - Résiliation pour faute 
 

Le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres 

obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. 

Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient 

déclaration d'user du bénéfice de la présente clause. 
 

Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec 

accusé de réception prononçant la résiliation du contrat. 

▪  Résiliation sur initiative du maître d’ouvrage 
 

En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux 

stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :  

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, 

conformément à l’article 8 du présent contrat 

- des intérêts moratoires visés à l'article 8. 
 

L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

 

▪  Résiliation sur initiative de l’architecte 
 

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs 

justes et raisonnables tels que, par exemple :  

- perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage  

- immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission 

- impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes 

dispositions légales ou réglementaires 

- choix imposé par le maître d’ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties 

indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage 

- violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat 
 

Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :  

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, 

conformément à l’article 8 du présent contrat 

- des intérêts moratoires visés à l'article 8. 

 
 15    REGLEMENT DES LITIGES 

 
15.1 - Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative de l’architecte ou du client 

non consommateur  

 

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de 

saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont l’architecte relève, avant toute procédure 

judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, 

soit organiser une procédure de règlement amiable. 

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. 

 

15.2 - Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative d’un client consommateur 

 

En cas de litige, le maître d’ouvrage s’il est un consommateur peut saisir le médiateur de la 

consommation dans les conditions suivantes :  

- le consommateur justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite à l’architecte restée 

sans suite ou n’ayant pas aboutie à la résolution du litige 

- l’architecte n’a pas déclaré de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.  

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le client consommateur. 
 

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent est : 

 
❑  Le médiateur de la consommation de la profession d’architecte désigné par décision du Conseil 

national de l’ordre des architectes du 2 février 2017 et agréé par la CECMC le 30 octobre 2017.  
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La saisine s’effectue soit par voie électronique https://mediateur-consommation.architectes.org soit 

par courrier adressé au Médiateur de la consommation de la profession d’architecte, M. Vincent 

Borie – 1, square des Aigles, 60500 Chantilly. 

 
❑ Un autre médiateur : …………………………………………………………………………………………, référencé sur le 

portail de la Médiation de la consommation https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-

des-mediateurs-consommation 

 

Si le processus de médiation n’aboutit pas ou si l’objet du litige n’entre pas dans le champ 

d’application de la médiation de la consommation, les parties saisissent le Conseil régional de 

l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. 

Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure 

de règlement amiable.  

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. 

 

 16    STIPULATIONS PARTICULIERES 

 
Les parties conviennent des dispositions particulières ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à   Le   

 
L'architecte (cachet et signature)                                             Le maître d'ouvrage (signature) 
 

 

https://mediateur-consommation.architectes.org/
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation

